


- LEGENDE**
- Bestand unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen nachrichtlich
 - vorh. MW-Kanal verbleibt
 - vorh. MW-Kanal wird ausgebaut/ verpresst
 - neuer MW-Kanal
 - vorh. TW-Leitung St 100 mit VAS verbleibt
 - vorh. TW-Leitung St 100 wird stillgelegt
 - neue TW-Leitung PP
 - gemeindeeigener RW-Kanal mit PP-Schächten Ø 0,60
 - Telekommunikation (Telekom Deutschland GmbH)
 - Energiekabel Niederspannung (TEN GmbH)
 - Energiekabel Mittelspannung (TEN GmbH)
 - Energiekabel Niederspannung Freileitung (TEN GmbH) an Beton-/ Holzmasten (Abbruch)
 - TEN-Mast mit Beleuchtung (Abbruch)
 - Beleuchtungsmast der Gemeinde (Abbruch)



Anmerkung: Alle Zugänge und Zufahrten werden entsprechend vorhandener Befestigungsart (mit Frostschutz/ bituminöser Betonpflaster) angehängen. Alle Nebenstraßen werden ebenfalls in vorhandener Befestigungsart angehängen.

neue Randbefestigungen: R Runnbord, A Absenker, H Hochbord, T Tiefbord

Bezugshöhe: NHN

Beitrag: 2, Blatt Nr. 1

Hinweis: Beachte die Arbeiten für 25 m TWL im Birkenweg (im Plan ganz links)!

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Wöckel & Partner
Ingenieurgesellschaft mbH
Mühlenweg 16a, (03665) 22436
0 7 3 4 3 Wurzbach / Thür.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Gemeinde Blankenstein
in der VG Saale-Rennsteig
StraÙe des Friedens Bau-km: 0+000 - 0+393

Nächster Ort: Blankenstein

Grundhafter Ausbau der Straße des Friedens in Blankenstein 2. BA: Stat. 0+215 bis 0+393 und Platz

Aufgestellt: Blankenstein, den

Keller, Bürgermeister

Unterlage: 7
Blatt Nr.: 2

Datum: Name:

bearb. gezeichnet gepr.

Leitungsbestandsplan
Maßstab: 1 : 250

Geprüft:

Y=447817.435
X=556453.324

Y=447625.866
X=556509.85

Y=447808.640
X=556475.242

Y=447634.971
X=556504.775